



**MAT.: APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA ID 2693-28-LQ23 "DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN DIVERSOS SECTORES COMUNA DE ALGARROBO" PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA SANTA TERESA DE LOS ANDES, ENTRE PREIS CONSULTORES SPA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

**ALGARROBO, 14 JUL 2023**

**DECRETO N° 1773**



**VISTOS:**

1. D.F.L.1/2006, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. D.F.L-1-19653 DE 17.11.2001; Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
3. Decreto Alcaldicio N°1277 del 03.07.2021, asume cargo de Alcalde.
4. D.A. N° 332 de fecha 03.02.2023, Unifica Órdenes de Subrogancia de la I. Municipalidad de Algarrobo.
5. D.A. N° 1.452 de fecha 06.06.2023, Modifica Decreto Alcaldicio N° 332 de fecha 03.02.2023.
6. D.A. N° 1.455 de fecha 06.06.2023, Rectifica Decreto Alcaldicio N° 1.452 de fecha 06.06.2023.
7. D.A. N° 1.750, de fecha 10.07.2023, Modifica Decreto Alcaldicio N° 332, de fecha 03.02.2023, que Unifica Órdenes de Subrogancia de la I. Municipalidad de Algarrobo. Solicitud de la empresa Constructora S y S de fecha 19.06.2023.
8. D.A. N° 2930, de fecha 22.12.2022 se aprueba acuerdo N° 185 del honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 36 de fecha 21.12.2022.
9. D.A. N° 1478 de fecha 07 de junio del año 2022, se adjudica licitación pública ID 2693-28-LQ23 para la ejecución de diseño denominado "Proyecto mejoramiento pavimentación avenida Santa Teresa de los Andes, comuna de Algarrobo" a empresa Preis Consultores SpA.
10. Contrato de "Diseños de pavimentación diversos sectores comuna de Algarrobo" "Proyecto mejoramiento pavimentación avenida Santa Teresa de los Andes, comuna de Algarrobo".

**CONSIDERANDO:**

- I. Por Decreto Alcaldicio N° 2930 de fecha 22.12.2022 se aprueba acuerdo N° 185 del honorable Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 36 de fecha 21.12.2022.
- II. D.A. N° 1478 de fecha 07 de junio del año 2022, se adjudica licitación pública ID 2693-28-LQ23 para la ejecución de diseño denominado "Proyecto mejoramiento pavimentación avenida Santa Teresa de los Andes, comuna de Algarrobo" a empresa Preis Consultores SpA.

- III. Contrato de "Diseños de pavimentación diversos sectores comuna de Algarrobo" "Proyecto mejoramiento pavimentación avenida Santa Teresa de los Andes, comuna de Algarrobo".
- IV. Que el valor total del contrato es la suma de \$74.500.000 (setenta y cuatro millones quinientos mil pesos), impuesto incluido, financiado con fondos Municipales.

**DECRETO:**

- I. Apruébese contrato de licitación pública id 2693-28-lq23 "Diseños de pavimentación diversos sector comuna de Algarrobo" proyecto mejoramiento pavimentación avenida Santa Teresa de los Andes, entre Preis Consultores SpA y la I. Municipalidad de Algarrobo.
- II. El referido contrato tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos y se contará desde la fecha del acta elaborada por la Unidad Técnica, la cual se levantará una vez que se haya dictado por el presente Decreto Alcaldicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**ROBERTO CARLO BERRÍOS HERNÁNDEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

CCS/ RCBH/U.C./ Iib

**DISTRIBUCION:**  
➤ DOM (1)  
➤ Dirección Jurídica (1)  
➤ Secplac (1)  
➤ Archivo (2)



**CRISTIAN CELEDÓN SALAZAR  
ALCALDE (S)**

1773

14 JUL 2023

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	14 JUL 2023
FECHA SALIDA:	17 JUL 2023
OBSERVACIÓN N°	.....

